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Proyecto “Cobertura sanitaria y acceso al empleo decente para la población migrante, 
refugiada y solicitante de refugio, en condiciones de vulnerabilidad, en Costa Rica” 

 
Términos de Referencia 

 
 

 
TITULAR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: Contratación de auditoría externa final del Proyecto 
“Cobertura sanitaria y acceso al empleo decente para la población migrante, refugiada y solicitante de refugio, 
en condiciones de vulnerabilidad, en Costa Rica” (Proyecto CSAEM). 
 

 
1. ANTECEDENTES GENERALES Y OBJETIVO DEL PROGRAMA 

La Unión Europea está impulsando una iniciativa regional para mitigar los efectos de la COVID-19 y abordar 
el impacto regional de la crisis de Venezuela. Esta acción regional tiene como objetivo general mitigar el 
impacto de la pandemia por COVID-19 y contribuir a la resiliencia socioeconómica a largo plazo de las 
comunidades vulnerables de la región, en particular los migrantes y los refugiados. La acción se desarrolla en 
Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Costa Rica. 

En consonancia con las prioridades definidas en la respuesta de la UE Global Team Europe a COVID-19 
(Comunicación de 8 de abril de 2020), la Acción propuesta tiene dos objetivos específicos: 

1. Mejora del acceso de las poblaciones vulnerables a los servicios básicos relacionados con Covid-19, 
como la salud, el agua y el saneamiento; 

2. Facilitar la recuperación socioeconómica, el apoyo a los medios de vida y el sector privado, incluida la 
integración socioeconómica de las poblaciones migrantes y refugiadas. 

Costa Rica, con más del 10% de su población compuesta por migrantes, tiene la mayor proporción respecto al 
total de su población en América Latina. Este país ha expresado en varios foros sus necesidades en relación 
con el flujo migratorio de origen principalmente nicaragüense y venezolano, tema muy presente en la agenda 
política actual y que se ve reforzado por el impacto de la pandemia. En los últimos tres años, el país ha 
experimentado un fuerte aumento de los solicitantes de asilo produciendo una sobrecarga en los servicios 
migratorios y el sistema de protección social. El mayor número de población migrante proviene de Nicaragua 
y Venezuela, países asolados por la crisis. 

La pandemia generada por la COVID-19 ha venido a agravar la situación de los migrantes y solicitantes de 
asilo, ya que supone un riesgo adicional para la salud de una población que es más vulnerable y que tiene 
acceso limitado a los planes de salud y protección social. Muchos de ellos están desempleados o empleados 
en el sector informal y por lo tanto no están asegurados bajo el sistema nacional de atención de la salud. 

En este contexto, en junio de 2021, la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), representada por su oficina en San José, firmaron 
el correspondiente Acuerdo de Contribución para la financiación del proyecto “COBERTURA SANITARIA Y 
ACCESO AL EMPLEO DECENTE PARA LA POBLACIÓN MIGRANTE, REFUGIADA Y SOLICITANTE DE 
REFUGIO, EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, EN COSTA RICA”. 

La institución beneficiaria de la subvención es MIDEPLAN, ente público co-rector de la cooperación 

internacional en el país. Las contrapartes o socios locales de la intervención son: (i) Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), ente público encargado de la seguridad social en el país, brindando atención integral 

de la salud a la población del país; (ii) Ministerio de Trabajo y Seguro Social (MTSS), ente público rector y 

ejecutor de la política laboral y de seguridad social, dirigida a la sociedad costarricense; vigilante del trabajo 

decente, el desarrollo, inclusión, equidad y justicia social; (iii) Dirección General de Migración y Extranjería 
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(DGME), ente público ejecutor de la política migratoria, que controla el ingreso y egreso de personas al país, 

promueve la integración de las personas extranjeras a la sociedad costarricense, regula la permanencia y 

actividades de las personas extranjeras en el país y coadyuva en el combate contra los delitos de trato de 

personas y tráfico ilícito de migrantes, mediante la administración efectiva de los flujos migratorios que 

contribuyan al desarrollo y a la seguridad de Costa Rica. 

 

La Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación, Fundación-UCR, es la entidad a cargo de 

la coordinación y administración de los recursos de la subvención, mientras que la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es la entidad a cargo de la implementación de la 

intervención mediante el mecanismo de Cooperación delegada de la Unión Europea. 

 

Como parte de este proceso de implementación de la intervención indicada, se requiere contratar una auditoría 

externa, cuyos objetivos, metodología, productos y demás condiciones se detallan a continuación. 

 

2. DATOS GENERALES 

 
La Fundación de la Universidad de Costa Rica (FundaciónUCR) desea contratar la auditoría externa final 

obligatoria1 para el Proyecto CSAEM, en el marco de la intervención que ejecuta como consecuencia de la 

siguiente subvención adjudicada por la Unión Europea y AECID: 

Código: 

Título: Proyecto “Cobertura sanitaria y acceso al empleo decente para la población migrante, refugiada y 

solicitante de refugio, en condiciones de vulnerabilidad, en Costa Rica” DE LA UE NÚMERO DCI/LA/2021/423-

230. 

País/es: Costa Rica 

Socio/s local/es (si procede): Dirección General de Migración y Extranjería (DGME); Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS); (ii) Ministerio de Trabajo y Seguro Social (MTSS). 

Subvención de la Unión Europea y AECID: €2,500,000 

Otros fondos ejecutados: No tiene 

Periodo de ejecución del Proyecto: 1 de septiembre 2021 a 28 de febrero 2025 (antes de adenda 31 de agosto 

2024). Extensión del convenio de contribución hasta el 31 de mayo de 2025. 

Descripción resumida: El proyecto busca mejorar el acceso de la población beneficiaria del convenio de 

aseguramiento de la CCSS, en condición de vulnerabilidad, a los servicios de atención integral de salud, como 

también promover la regularización migratoria y la vinculación al Sistema Nacional de Empleo (SNE) como 

canal de acceso al empleo decente de la población migrante, refugiada y solicitante de refugio en condición de 

vulnerabilidad. 

Período a auditar: 1 de septiembre de 2021 a 28 de febrero de 2025 

 Importe subvención AECID ejecutado en el período: €2,500,000 

 Otros fondos ejecutados en el período: no hay 

Período ya auditado previamente: 1 de setiembre 2021 a 31 de agosto 2023. 

 

La existencia de un informe de auditoría externo, permite a la entidad la presentación de un tipo de cuenta 

justificativa económica reducida. 

Para ello debe contratar una entidad auditora (puede ser una persona física o jurídica) domiciliada en Costa 

Rica (previa certificación de que está habilitada para ello conforme a la ley local, que puede ser realizada por 

la OTC/ Centro Cultural /Antena o Embajada que proceda, o por un notario local). Esta entidad debe realizar 

 
1 Véase el ANEJO 2 sobre requisitos y trámites para solicitar el visto bueno de la auditoría a la AECID. 
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una revisión exhaustiva de la cuenta justificativa completa de la subvención correspondiente a uno o todos los 

períodos anuales informados, en el caso de convenios, o para la totalidad de la subvención, y emitir un informe 

al respecto, según establece la normativa de aplicación sobre auditorías a subvenciones públicas. 

 
 

3. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

3.1. Revisión del informe y de la cuenta justificativa completa 

Revisar los informes de avances, el informe de auditoría anual y la documentación que integra la cuenta 
justificativa completa del Proyecto CSAEM, incluida la comprobación de los requisitos establecidos en la 
normativa aplicable y elaborar un informe exhaustivo al respecto. 
 
El auditor debe verificar y reflejar en el informe el resultado de la verificación, respecto de: 

• El informe técnico, con especial atención a los resultados obtenidos y sus fuentes de verificación. 

• La documentación que integra la cuenta justificativa completa: se comprobará la existencia de la 
documentación que debe componer la cuenta justificativa completa*. 

• La Relación clasificada de gastos: se comprobará que alcanza a la totalidad del gasto en el que se haya 
incurrido, cualquiera que sea el origen de su financiación 

• Respecto de los justificantes individuales, en virtud de lo establecido en el artículo 37.4.a) del Real Decreto 
794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación 
internacional, se realizará una comprobación por muestreo, de acuerdo con las prácticas habituales de 
auditoría en esta materia. El muestreo podrá alcanzar a los justificantes financiados por otros financiadores, 
en especial si se trata de otras Administraciones y no se dispone de su certificado de conformidad. 

• Para cada tipo de gasto: se comprobará el cumplimiento de los requisitos y existencia de la documentación 
que para cada tipo de gasto sea de aplicación. La comprobación de la documentación – distinta de los 
justificantes individuales de gasto- será exhaustiva y la de los justificantes individuales se podrá hacer por 
muestreo. 
 

* Cuenta justificativa completa 
 
  La cuenta justificativa completa comprende los siguientes documentos: 
 

  1º Informe económico, está compuesto por los siguientes apartados  
- El desglose presupuestario de gastos e inversiones por partidas y financiadores 
- El Balance de Ejecución Financiera 
- El Estado de Tesorería 
- La Relación de personal laboral y voluntario 
- La Información sobre transferencias y operaciones de cambio 
- El Listado de comprobantes justificativos de los gastos realizados con cargo a todos los fondos aportados al proyecto 
o convenio, sea cual sea el origen de su financiación. 
 
Los informes económicos de proyectos y convenios son parte del Informe Final, y sus modelos se puede descargar en este 
enlace: http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/ONGD/Subvenciones/guias-modelos-
proyectos-convenios-ONGDs.aspx   
 

2º Certificaciones de rendimientos financieros generados 
3º Certificación de obtención de otras subvenciones  
4º Certificaciones de otros cofinanciadores.  
5º Certificación de lugar de depósito de originales.  
6º Actas de transferencia y afectación e inscripciones en registros públicos.  
7º Acreditación de que los impuestos indirectos no son recuperables, o siéndolo, no se han recuperado.   
8º Acreditación de transferencias bancarias y de tipos de cambio. 
9º Información sobre participación de integrantes de agrupaciones.  
10º Certificaciones finales de Ejecución de Actividades. 
11º Relación de todos los materiales de difusión editables producidos durante la intervención. 

http://edicportalwebpro.aeci.local/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/ONGD/Subvenciones/guias-modelos-proyectos-convenios-ONGDs.aspx
http://edicportalwebpro.aeci.local/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/ONGD/Subvenciones/guias-modelos-proyectos-convenios-ONGDs.aspx
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12º Justificantes acreditativos de cada uno de los gastos individuales. 

  

No será exigible, no obstante, que los gastos ejecutados por los socios locales estén reflejados en los registros 
contables de la entidad que obtuvo la subvención. Tampoco será exigible que exista certificación pericial del valor 
de los bienes inscritos en registros públicos, sirviendo la escritura para acreditar el valor.  

3.2. Marco legal aplicable 

Para la realización de la misma, la firma auditora deberá basarse en el siguiente marco legal:  

- Ley 38/2003 General de Subvenciones de 17 de noviembre (BOE 18 de noviembre). 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

- Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la 
cooperación internacional. 

- Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre de 2011, por la que se establecen las bases para la concesión de 
subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo, en desarrollo del Título II del Real Decreto 794/2010, 
de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional. 

- Orden AEC/1303/2005 de 27 de abril, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones a ONGD 
para la realización de intervenciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo (CONVOCATORIAS 
HASTA 2011 incluida).  

- Resolución de 31 de octubre de 2011 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, por la que se aprueban las normas de gestión, seguimiento y justificación de las subvenciones 
concedidas para la ejecución de convenios, proyectos y acciones de cooperación para el desarrollo. 

- Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Presidencia de la AECID, por la que se aprueban las normas de 
seguimiento y justificación de proyectos y convenios de cooperación al desarrollo subvencionados a las ONGD 
(CONVOCATORIAS HASTA 2011 incluida). 

- Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas 
en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público 
estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.  

- Disposición general 11749. Corrección de errores de la Orden EHA/1434/2007. 

- Normativa que sea de aplicación a lo ejecutado en el país socio (normativa sobre requisitos de las facturas, 
regímenes simplificados, tipos de contratos laborales, impuestos indirectos, etc.). 

De forma consolidada, la mayor parte de la información crítica derivada del marco legal español, de la AECID en 
particular, para la realización de la auditoría, está en la Guía de aplicación de las Normas de Gestión, Seguimiento y 
Justificación Convenios, Proyectos y Acciones (Versión septiembre 2014), disponible, junto con otros recursos, en: 
 
http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/ONGD/Subvenciones/normativa-
subvenciones.aspx , acceso directo en: 
 

http://www.aecid.es/Centro-
Documentacion/Documentos/Informes%20y%20guías/Guia_normas_ONGD_ACCIONES_sept_2014.pdf    

 

4. EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 

http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/ONGD/Subvenciones/normativa-subvenciones.aspx
http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/ONGD/Subvenciones/normativa-subvenciones.aspx
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Informes%20y%20guías/Guia_normas_ONGD_ACCIONES_sept_2014.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Informes%20y%20guías/Guia_normas_ONGD_ACCIONES_sept_2014.pdf
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4.1. Información previa sobre la intervención subvencionada 

Para la realización de la auditoría, deberá tenerse en cuenta también la información de relevancia sobre la 
intervención: 

• Formulación definitiva aprobada, incluidos datos económicos y presupuestarios, plazo de ejecución (y el 
convenio suscrito dada en caso de subvenciones tipo convenios) 

• Fecha de recepción de fondos de la AECID por parte de la entidad adjudicataria de la subvención. 

• Las modificaciones sustanciales aprobadas por AECID durante el periodo que se audita, así como cuantas 
otras autorizaciones se hayan producido, en especial autorizaciones para el uso de recibos, autorizaciones para 
la utilización de Certificaciones de Ejecución de Actividades, autorizaciones a alternativas a la transferencia de 
los bienes adquiridos con la subvención, en caso de que no se transfiera a las autoridades públicas o 
destinatarios finales de la intervención, así como autorizaciones de prórrogas de la duración de la ejecución de 
la intervención.   

• Otra información técnica de interés, evaluaciones externas si las hay, etc. 

• Informes anuales presentados en su caso (o planificaciones e informes anuales en el caso de convenios). 

• Informe de auditoría anual realizado para el período de 1 de setiembre 2021 a 31 de agosto 2023. 
 
4.2. Documentación, metodología y procedimientos 
Los documentos mencionados en el apartado anterior, necesarios para llevar a cabo la auditoría, serán entregados 
por la entidad adjudicataria de la subvención a la empresa auditoria seleccionada, al inicio de los trabajos de 
auditoría.  
Asimismo, se facilitará el informe económico preliminar de la justificación económica de que se disponga (borrador 
de informe económico -cuenta justificativa completa-, ya sea de un informe anual en caso de subvenciones del tipo 
convenios, o final, en el modelo oficial exigido por la AECID) que tendrá toda la información económica (cuadros y 
documentación soporte) y estará firmado por una persona con poderes suficientes para ello. 
 
El alcance de las pruebas sustantivas de auditoría se basará en la aplicación de técnicas de muestreo de los 
justificantes acreditativos de gasto, o acceso a los registros de contabilidad de la entidad y sus socios locales, en la 
evaluación del sistema de control interno, así como otras comprobaciones con terceros, u otras que puedan ser 
necesarias. Para la presentación de ofertas las entidades auditoras deben decir el número, valor total, y valor 
porcentual respecto de la subvención, de justificantes acreditativos de gasto que se comprometen a revisar. 

4.3. Plazos de ejecución del contrato y pago 

La selección de empresa auditora se hará siguiendo los procedimientos establecidos por la AECID y la FUNDACIÓN 
UCR para ello, en concreto, la decisión final de la contratación de la entidad auditora requerirá la autorización previa 
de la AECID. 

Una vez seleccionada la empresa auditoria, y suscrito el contrato, la entidad que contrata pondrá de inmediato, a 
disposición de la empresa seleccionada, la documentación que se indica en el apartado anterior, siendo los plazos 
para la ejecución de la auditoría los siguientes: 

1º.  Revisión y verificación, por parte de la empresa auditora, de la documentación recibida, de fecha del 1 de 
septiembre de 2021 a 28 de febrero de 2025. 

2º. Envío de informes preliminares elaborados por la entidad auditora antes del 31 de marzo del 2025.  

3º Subsanación y envío de rectificaciones por parte de la entidad adjudicataria de la subvención, para enmendar 
las posibles incidencias detectadas en el informe preliminar. Negociación de discrepancias de fecha 01/04/2025 
a fecha 10/04/2025. 

4º Redacción del informe definitivo de auditoría para proyectos y acciones, con conclusiones y recomendaciones 
(máximo fecha 15/04/2025). 

El total de la oferta no superará $10.184,40 dólares. Los pagos se realizarán de la manera siguiente: 
- 40% a la firma del contrato 



 
 

Contratación Auditoría Proyecto CSAEM Página 6 

  

- 30% a la entrega del informe preliminar 
- 30% a la entrega del informe final. 

 
4.4. Lugar de realización 
 
La revisión y verificación de documentos por parte de la empresa auditora se realizará en las oficinas de la entidad 
adjudicataria de la subvención, en la Fundación UCR, y/o en las oficinas de los socios locales, si se requiere.  
 
Los auditores trabajarán desde las sedes de las entidades adjudicatarias de la subvención en caso de ser necesario 
y, cuando se requiera, se desplazarán al lugar de ejecución de la intervención (Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica -MIDEPLAN, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID, Caja 
Costarricense de Seguro Social -CCSS, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -MTSS, Dirección General de 
Migración y Extranjería Costa Rica -DGME). También, los consultores, deben manejar el idioma español y contar 
con un seguro de riesgos profesionales. En caso de que sean necesarios desplazamientos fuera del Gran Área 
Metropolitana (GAM) los gastos de viáticos por hospedaje, alimentación y transporte, forman parte del precio del 
contrato y deberán ser asumidos por la empresa auditora, dando la entidad adjudicataria de la subvención, y en su 
caso sus socios locales, apoyo logístico para la realización de su trabajo. 
 

 
5. INFORME DE LA EMPRESA AUDITORA 
 
El informe de auditoría para proyectos y acciones final se hará conforme al ANEXO 1) basado en la normativa 
costarricense aplicable (el modelo que establece la ORDEN EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba 
la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas 
justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, particularizado para las subvenciones de la 
AECID.  
 
De conformidad con lo anterior: 

 

• Toda la documentación que acredite el trabajo realizado por los auditores deberá ser conservada por la 
empresa auditora durante un periodo mínimo de 5 años a contar desde la fecha de emisión del informe 
(Art.6).  

 

• El informe se presentará por duplicado, timbrado y firmado en todas sus páginas. Se acompañará una 
copia en soporte informático. 

 
• El auditor solicitará a la entidad adjudicataria de la subvención, al final de su trabajo, una carta, firmada por 

la persona que suscribió la cuenta justificativa, en la que se indicará que se ha informado al auditor acerca 
de todas las circunstancias que puedan afectar a la correcta percepción, aplicación y justificación de la 
subvención; así como otras manifestaciones relevantes que puedan servir de evidencia al auditor sobre los 
procedimientos realizados. Esta carta de manifestaciones (Art.3.2.g) formará parte del informe de auditoría. 

 
 
6. PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 
 
Los licitadores2 presentarán su propuesta por correo electrónico dirigido a: 

 
Entidad: FUNDACIÓN UCR 
Correo electrónico: contratacionesbienesyservicios@fundacionucr.ac.cr 
 
 

 
2 Si bien sólo es obligatorio recabar un mínimo de tres ofertas para importes de licitación del contrato a partir de 15.000 €, es muy conveniente 

recabar varias ofertas, en todos los casos. 



 
 

Contratación Auditoría Proyecto CSAEM Página 7 

  

Con copia a (obligatorio): 
 

Entidad: AECID 
Correo electrónico: christine.follana@aecid.es 
A la atención de: Christine Follana Kerfant 

 
y 
 
Asistencia Técnica Local: Petra Petry 
Correo electrónico: petra.petry@mcgrupo.com 

 
La oferta deberá contener al menos: 
 

• Propuesta global técnica, ajustada a los TDR, con indicación de la metodología a utilizar e indicación de la 
muestra de justificantes acreditativos de gasto que se va a revisar. 

• Coste económico y modalidad de pago. 

• Certificación de su legalidad como firma auditora inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de Costa 
Rica, o poderes notariales o registro de inscripción similar si es costarricense.  

• Declaración responsable de que no hay ninguna razón que pueda condicionar o 
limitar sus labores de revisión de la cuenta justificativa de la intervención (vínculos con la entidad 
adjudicataria de la subvención, o en su caso con los socios locales o cualquier otro conflicto de intereses 
que pueda suceder). 

• Experiencia profesional en el ámbito en cuestión, según se establece en el apartado de Requisitos de la 
persona o empresa consultora. 

• Equipo humano de auditores con título de Contadores Públicos Autorizados, según se establece en el 
apartado de Requisitos de la persona o empresa consultora. 

 

El periodo de presentación de propuestas finaliza el día 17 de enero del 2025, a las 17:00 hora Costa Rica. 

El Comité de Evaluación establecido por la entidad que contrata, examinará las propuestas recibidas, procediendo, 
en primer lugar, a determinar cuáles de entre las empresas licitadores reúnen las necesarias competencias de perfil 
técnico y profesional, y presentan una oferta técnica coincidente con lo requerido en los TdR, y, en segundo, a 
comprobar la oferta económica de cada una de ellas. 

La oferta seleccionada, junto con los TdR que informan la contratación, será remitido al MIDEPLAN y AECID para 
recabar su no objeción a la contratación. Una vez obtenida ésta, se informará a todas las firmas presentadas, de la 
empresa seleccionada, y se firmará el contrato con esta última. 
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7. CONTRATO ENTRE LA EMPRESA AUDITORIA Y LA ENTIDAD EJECUTORA DE LA SUBVENCIÓN 

El contrato a firmar entre la empresa auditora y la entidad ejecutora de la subvención, incluirá, como mínimo la 
siguiente información:  

- Obligación por parte de la entidad adjudicataria de la subvención de presentar toda la 
documentación correspondiente a la justificación económica (Informe económico, facturas y/o recibos y 
toda la documentación relacionada en la herramienta check list de justificación y cuanta información le sea 
requerida por el auditor)  

- Obligación del auditor de realizar la revisión según los Términos de Referencia establecidos al respecto y 
la normativa costarricense y de la AECID. 

- Independencia e incompatibilidades del auditor: (art 8 Ley 18/1988 Auditoría de cuentas) Deber de 
confidencialidad del auditor de cuentas y del personal a su cargo de acuerdo con lo establecido 
en la Orden EHA.  

- Compromiso de la entidad adjudicataria de la subvención de autorizar la comunicación entre la firma 
auditora que realiza la revisión de la cuenta justificativa de la subvención y la que realiza la auditoría de la 
institución.  

- Planificación temporal de la revisión y plazos de entrega del informe de auditoría, según lo dispuesto en el 
apartado 3.3. 

- Equipo de trabajo que se compromete para la realización de la auditoría. 
- Honorarios a percibir por el auditor(es), con indicación de la forma de pago. 

 

 
8. Requisitos de la persona o empresa consultora (experiencia o competencias requeridas) 

 

Formación Académica: Licenciado en Contaduría Pública, debidamente inscrito en el Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica (CPA). 

 

Experiencia General Demostrada: Al menos 5 años de experiencia en trabajos de auditoría. Desarrollo de al 

menos 2 auditorías realizadas en proyectos de cooperación internacional o en Auditoría Financiera 

patrocinadas por organismos internacionales. 

 

Experiencia Específica Demostrada: Al menos 3 años de experiencia (como auditor o consultor internacional 

en el desarrollo de proyectos financiados por organismo internacionales).  

 

Características Personales y Profesionales (habilidades requeridas): 

- Se exigirá absoluta confidencialidad en el manejo de la información. 

- El lugar de prestación del servicio de asistencia técnica será Costa Rica y la persona o empresa 

consultora deberá tener la residencia y capacidad legal de contratar en el país. 

- Excelente habilidad para trabajo en equipo, proactividad, buena organización, facilidad de establecer 

relaciones interpersonales, multidisciplinario, habilidad de expresión y transmisión de conocimientos. 

- Experiencia en la redacción de documentos de auditoría. 

- Conciencia y sensibilidad de género. 

- Capacidad para trabajar en un ambiente multicultural. 

- Expresa y comunicación con claridad, adaptándose a la audiencia. 

- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes. 

- Capacidad para establecer relaciones de coordinación con contrapartes. 

- Capacidad para trabajar bajo presión y con supervisión mínima. 

- Manejo básico de paquetes informáticos básicos como Microsoft Office (Word, Power Point, Excel). 
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- Experiencia en el manejo de plataformas virtuales (ZOOM, TEAMS, etc.) para realizar reuniones, 

actividades individuales o grupales. 

 

Aspectos adicionales requeridos: 

- La persona o empresa consultora debe demostrar y contar además con: cédulas de identidad, 
personería jurídica, cédula del representante legal, (según corresponda). seguro trabajador 
independiente CCSS, o estar al día si es una empresa mediante certificación de la CCSS , documento 
que demuestre que cuenta con póliza del INS y preferiblemente una certificación de cuenta bancaria 
en dólares.  Los documentos no deben tener más de un mes de emitidos. 

- MIDEPLAN será el titular de los derechos de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad con 

respecto a materiales y documentos preparados o producto de actividades realizadas en la ejecución 

de esta contratación. La empresa o persona consultora mantendrá los derechos morales de los 

productos contratados. 

 

9. Viajes necesarios 
La persona consultora será responsable por sus propios medios de desplazamientos para visitas a las 

comunidades, entrevistas, sesiones de trabajo y las actividades que sean necesarias para el desarrollo de la 

contratación. 

 

10. Coordinación y Monitoreo 
Será responsable del monitoreo y coordinación de las actividades contempladas en los Términos de Referencia 
y Contrato del Proyecto. La persona o empresa coordinará con wanda.brenes@ucr.ac.cr y con copia a las 
personas técnicas del MIDEPLAN (adriana.sequeira@mideplan.go.cr) y AECID (christine.follana@aecid.es), 
acerca del desarrollo de su trabajo. 

 
11. Evaluación de Propuestas 

La información relativa a la evaluación de las propuestas y a las recomendaciones sobre adjudicaciones no se 
dará a conocer a otras personas que no tengan participación oficial en el proceso hasta que se haya notificado 
la adjudicación del contrato a la propuesta seleccionada.  
 
Cualquier intento de la consultoría de influenciar a los órganos convocantes en la evaluación y comparación de 
las propuestas o en la decisión de adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo inmediato de su 
propuesta. 
 
Criterios de evaluación - Se consideran criterios de evaluación: 

✔ La experiencia de la persona consultora a través de la información contenida en los documentos 
acreditativos de la experiencia profesional. 

✔ La propuesta técnica se valorará por la propuesta metodológica y el cronograma de trabajo a partir de 
la documentación presentada. 

✔ La propuesta económica, en función del presupuesto presentado y su comparación con otras ofertas 
recibidas.  

 
Durante el proceso selectivo, AECID podrá requerir a la persona consultora los documentos que estime 
oportunos. Un equipo formado por representantes de Fundación UCR, MIDEPLAN, AECID y ATL valorará las 
ofertas recibidas, según los criterios detallados en la siguiente tabla: 
  

mailto:wanda.brenes@ucr.ac.cr
mailto:adriana.sequeira@mideplan.go.cr
mailto:christine.follana@aecid.es


 
 

Contratación Auditoría Proyecto CSAEM Página 10 

  

 

Criterio Puntuación Máxima 

Experiencia profesional (total) (1) 

Experiencias comprobadas en trabajos de auditoría.  

Experiencias comprobadas con trabajos de auditoría en 

proyectos de cooperación internacional o auditoria 

financiera patrocinada por organismos internacionales. 

Experiencias comprobadas en trabajos de auditoria para 

la agencia de cooperación internacional.   

60 

30 

20 

 

 

10 

Propuesta técnica 35 

Propuesta económica 05 

TOTAL 100 

(1) Ver apartado 8. Requisitos de la persona o empresa consultora (experiencia o competencias requeridas) 

 
12. Presentación de Propuestas 

Las personas o empresas interesadas en realizar la presente consultoría deberán presentar una propuesta que 
contenga al menos: 

• Propuesta técnica que especifique como mínimo: 
o Metodología de trabajo. 
o Cronograma. 

• Propuesta económica, desglosando los diferentes tipos de gastos y que no debe superar el monto 
especificado en el apartado “Productos entregables y plazos de ejecución”. La propuesta debe 
presentarse en dólares estadounidenses. 

• Currículum vitae, modelo europass. 
(https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions) y 
documentos acreditativos de la experiencia profesional. 

 
Los documentos deberán presentarse, todos en formato PDF, a la dirección electrónica 

contratacionesbienesyservicios@fundacionucr.ac.cr con el asunto “Auditoría externa anual del Proyecto 

CSAEM”, con copia a christine.follana@aecid.es y petra.petry@mcgrupo.com. 

En el caso de tener alguna duda sobre estos términos de referencia pueden dirigirse a la dirección electrónica 
citada en el párrafo anterior, indicando en el asunto “Auditoría externa anual del Proyecto CSAEM”, hasta el 17 
de febrero del 2025. 
 
El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 17 de enero del 2025, a las 17:00 hora Costa Rica. 
 

13. Otras consideraciones importantes de la contratación 
Los honorarios incluyen gastos por concepto de reuniones, desplazamiento en territorio nacional, entre otros, 

requeridos para los propósitos de la contratación (logística, materiales, etc.). 

La parte contratante no reconocerá cargos adicionales por concepto de tasas impositivas y demás gravámenes, 

dado que estos deben ser considerados en el precio que plantea la parte oferente (todo incluido). 

La contratación se formalizará mediante Contrato por Prestación de Servicios Profesionales. Se cancelarán 

honorarios tras el cumplimiento y recibo a satisfacción de los productos señalados en el apartado 

correspondiente.  

La contratación la realizará la Fundación UCR, instancia que administra los fondos del Proyecto. 

La facturación deberá incluir un 2% del IVA, según la Ley de Fortalecimiento a las finanzas públicas, a nombre 

de Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación. Los pagos se harán contra la presentación 

de la factura en dólares estadounidenses según lo indicado en el apartado No10 y con la aprobación de los 

productos presentados a satisfacción. 

Los consultores deben contar con cuenta bancaria en dólares para el pago de los honorarios. 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
mailto:contratacionesbienesyservicios@fundacionucr.ac.cr
mailto:christine.follana@aecid.es
mailto:petra.petry@mcgrupo.com
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Los consultores participantes deben encontrarse al día en el pago de las obligaciones que le corresponden con 

la Caja Costarricense del Seguro Social, presentar la constancia que lo compruebe, en caso de presentar la 

oferta como persona física debe presentar la constancia o el último recibo de pago del seguro de trabajador 

independiente. Además, de poseer la respectiva póliza de riesgos del trabajo del INS y cualquier otra póliza 

que dependiendo de la naturaleza de la actividad a desarrollar deba suscribirse, encontrase al día con el pago 

de los impuestos nacionales que le apliquen y finalmente, conocen y aceptan que deberán presentar la factura 

electrónica correspondiente para el pago de los honorarios respectivos. 

 

12. Rescisión del contrato 
Son causas de resolución del contrato: 
 

- Incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones descritas en el contrato respectivo.  
- La manifiesta falta de calidad del servicio prestado o la no adecuación de este a las condiciones 

pactadas en la documentación vinculante.  
 

13. Derecho de Autor, Patentes y otros Derechos de Propiedad 
El MIDEPLAN será el titular de los derechos de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad con 
respecto a materiales y documentos preparados o producto de actividades realizadas en la ejecución de esta 
contratación. Las personas o empresas consultoras mantendrán los derechos morales de los productos 
contratados.   
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ANEJO 1 
Modelo de informe a emitir por el auditor (para proyectos y acciones) 

 
1 A los fines previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, hemos (he) sido designados por 
(... Identificación del adjudicatario de la subvención) para revisar la cuenta justificativa de la subvención que le fue 
otorgada mediante (... indicación de la Resolución de concesión de la subvención en cuestión), destinada a la financiación 
del Proyecto/Acción TITULO de la subvención, código e importe total y de la subvención AECID, y si se quiere descripción 
resumida. Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros (mi) a efectos de identificación, se 
acompaña como anexo al presente informe. La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es 
responsabilidad de (... identificación del adjudicatario de la subvención...), concretándose nuestra (mi) responsabilidad a 
la realización del trabajo que se menciona en el apartado 2 de este informe.  

 
2 Nuestro (mi) trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación  aprobadas 
mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda ORDEN EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba 
la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas 
de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en las que se 
fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance de los mismos, y ha consistido en las 
comprobaciones que de forma resumida se comentan en los distintos apartados de este informe. 
Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la 
Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas, no expresamos (expreso) una opinión de auditoría en los términos previstos 
en la citada normativa.  

 
Como resultado del trabajo realizado, se informa de que no hemos (he) observado hechos o circunstancias que 
pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a (... identificación del 
adjudicatario de la subvención...) para la percepción de la subvención a que se refiere el apartado 1 anterior.  
O, en caso contrario,  

 
Como resultado del trabajo realizado, se informa de aquellos hechos o circunstancias que pudieran suponer 
incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a (... identificación del adjudicatario de la 
subvención...) para la percepción de la subvención a que se refiere el apartado 1 anterior: 

 
2.1. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
El auditor comentará la disponibilidad de las sedes de ejecución visitadas para colaborar en las labores de revisión y en 
el suministro adecuado en tiempo y forma de información y documentación solicitada. Debe quedar claro qué sedes ha 
visitado, en especial si ha ido a terreno. 
 
El auditor indicará si ha hecho comprobaciones sobre documentos originales, o fotocopias y si cuando pedía los originales 
de ciertas copias le eran facilitados. Deberá decir cuál ha sido la muestra revisada de los justificantes acreditativos de 
gasto (número, volumen de euros, y porcentaje respecto a la subvención de la AECID). Se mencionarán cuantas 
comprobaciones adicionales hayan sido realizadas sobre el objeto del contrato,  
 
Se hará saber si alguno de los documentos referenciados en los TDR no ha sido aportado. En caso de surgir alguna 
imposibilidad de acceso a documentación se hará referencia a los motivos que lo originaron. Se deberá completar el 
siguiente check list de documentos: 
 
Documentación requerida y revisada 
 

Documentación 
Consultada 
Si/no/no 
procede 

No 
entregada 
(marcar la 
que 
proceda)  

Observaciones (se indicarán 
los defectos y carencias 
advertidos, en su caso) 

Formulación definitiva aprobada    
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Informe/s de seguimiento    

Informes de evaluación (si existen)    

Aprobaciones AECID de modificaciones 
sustanciales 

   

Autorizaciones de recibos    

Ampliaciones de plazos    

Otras autorizaciones (especificar)    

Informe final (técnico y económico) de acuerdo 
con el modelo de la AECID (se indicará si algún 
apartado no ha sido cumplimentado) 

   

Fuentes de verificación de los resultados 
alcanzados 

   

Información sobre participación de integrantes de 
agrupaciones (en su caso). Se indicará si 
responde a lo reflejado en el acuerdo de 
agrupación. 

   

Acreditación de la recepción de fondos    

Justificantes del tipo de cambio aplicado    

Acreditación de transferencias bancarias     

Acreditación de rendimientos financieros 
generados en las cuentas de la subvención 

   

Certificado de costes indirectos (en caso de 
acciones) 

   

Certificado de haber recibido o no otras 
subvenciones 

   

Certificados de conformidad de co-financiadores    

Certificado de autenticidad y depósito de las 
facturas originales 

   

Actas de transferencias  e inscripción en registros 
públicos (en su caso) 

   

Actas de afectación (en su caso)    

Acreditación de que los impuestos indirectos no 
son legalmente recuperables (en su caso) 

   

Declaración responsable del importe total de los 
impuestos pendientes de recuperación (en su 
caso) 

   

Tres ofertas de proveedores (memorias 
explicativas si no se opta por la más económica) 
(informe de no concurrencia de ofertas avalado 
por OTC/Embajada), para servicios y suministros 
desde 15.000 € y obras desde 40.000 € 

   

VºBº de la OTC / Embajada en caso de no 
contratación en el mercado local 

   

Contratos de alquiler o adquisición de inmuebles    

Construcción: proyecto de obra visado, certificado 
de obra y de conformidad 

   

Reformas: consentimiento del propietario    

Personal local y en sede: contratos, nóminas, 
justificantes de pagos sociales e impuestos 
(certificación de dedicación parcial, en su caso) 

   

Personal expatriado: contratos, nóminas, 
justificantes de pagos sociales e impuestos, 
seguros 

   

Relación de personal voluntario    

Documentación del Fondo Rotatorio    
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Certificaciones finales de Ejecución de 
Actividades (en caso de que se haya aprobado su 
uso) 

   

Relación de todos los materiales de difusión 
editables producidos durante la intervención 

   

Relación clasificada de gastos    

Justificantes acreditativos de cada uno de los 
gastos individuales 

   

Acuerdos con los socios locales en los que se 
acredite que conocen la formulación y el volumen 
de fondos destinados al proyecto o acción 

   

Material acreditativo de visibilidad AECID    

Otros    

    

 
Plazos previstos y reales 
 

Plazos Previsto Real Observaciones 

Recepción de fondos (fecha)    

Inicio (fecha)    

Finalización (fecha)    

Plazo de Ejecución (meses)    

Presentación de Informe Final a la 
AECID   

 

 
Modificaciones, autorizaciones y prórrogas 
 

MODIFICACIONES Y 
AUTORIZACIONES  

Solicitud Respuesta Aprobación/Den
egación 

Observaciones 

Autorización de prórroga de 
ejecución (fecha) 

    

Cambios socios locales     

Autorización uso recibos     

Otros (especificar)     
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2.2. VERIFICACIÓN TÉCNICA 
Este apartado 2.2 de Verificación Técnica es optativo. Podrá ser sustituido por verificación análoga realizada en 
el marco de una evaluación externa financiada con cargo a la subvención de la AECID. Si no se cumplimentara 
este apartado y no se presentara la citada verificación análoga, se incluirá  una relación de las fuentes de 
verificación aportadas con el informe y el apartado será objeto de comprobación por la propia AECID. 
Respecto de la revisión de los objetivos, resultados y actividades previstas en la formulación, o en sus modificaciones 
autorizadas, de acuerdo con lo que se describe en el Informe Final, vistas las fuentes de verificación aportadas, se informa 
lo siguiente: 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Resultado 
       1 

Descripción  

Actividades 
previstas 

 

Actividades 
realizadas 

 

Indicadores establecidos en la formulación 

Descripción Valor previsto Valor alcanzado Fuentes de verificación 
aportadas 

    

    

Participación de los colectivos meta/sostenibilidad: 

Conclusiones: 
 

 Resultado 
       2 

Descripción  

Actividades 
previstas 

 

Actividades 
realizadas 

 

Indicadores establecidos en la formulación 

Descripción Valor previsto Valor alcanzado Fuentes de verificación 
aportadas 

    

    

Participación de los colectivos meta/sostenibilidad: 

Conclusiones: 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Resultado 
       1 

Descripción  

Actividades 
previstas 

 

Actividades 
realizadas 

 

Indicadores establecidos en la formulación 

Descripción Valor previsto Valor alcanzado Fuentes de verificación 
aportadas 

    

    

Participación de los colectivos meta/sostenibilidad: 

Conclusiones: 
 

 Resultado 
       2 

Descripción  

Actividades 
previstas 

 

Actividades 
realizadas 
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Indicadores establecidos en la formulación 

Descripción Valor previsto Valor alcanzado Fuentes de verificación 
aportadas 

    

    

Participación de los colectivos meta/sostenibilidad: 

Conclusiones: 

Se añadirán tantos objetivos y resultados como sea necesario 
Se han producido las siguientes modificaciones y/o desviaciones: 

 
NO 

SI 
Sustancial 

SI 
Accidental 

Autorizada 
SI/NO 

Observaciones 

Colectivo meta/destinatarios finales      

Objetivos      

Resultados      

Ubicación territorial      

Socios locales      

Actividades      

Cronograma      
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2.3. VERIFICACIÓN ECONÓMICA 
2.3.1. ANALISIS DE CUENTAS TRANSFERENCIAS, TIPOS DE CAMBIO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 

Cuentas bancarias Entidad bancaria Nº cuenta Moneda Observaciones 

Cuenta 1 (nombre cuenta)     

….     

     

     

Observaciones:  
 

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (en euros) TOTAL Euros (€) 

Cuenta 1  

….  

  

TOTAL  

Observaciones:    
En especial, el auditor indicará si se han acreditado los rendimientos financieros de todas las cuentas 
 

 

Entidad receptora de la 
transferencia 

Fecha 
Euros 
transferidos 

Denominación 
moneda 

Importe en 
moneda 
recibida 

Identificación 
Cuenta de 
recepción de 
fondos  

      

      

      

      

      

Total      

Observaciones:    
En especial, el auditor indicará si existe coherencia entre los montos transferidos y gestionados desde cada una 
de las cuentas y los gastos rendidos y justificados en cada una de las monedas utilizadas. 
 

 

TIPOS DE CAMBIO EMPLEADOS 

El auditor indicará cual es el sistema empleado para la aplicación de los tipos de cambio (media ponderada, 
FIFO) y si se han aportado documentos justificativos de todos los cambios aplicados a la cuenta (cambios 
aplicados a las transferencias, justificantes de entidades bancarias o casas de cambio) 
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2.3.2. ANALISIS DE DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS Y DE APORTES TOTALES 
 
Ejecución del presupuesto AECID por partidas 
 
 

Partida Aprobado 
Subvención 

invertida 
(a) 

Rendimientos 
financieros 

Invertidos (b) 

TOTAL 
EJECUTADO 

(a+b) 

% 
ejecutado 

s/aprobado 

A.I.1. Evaluación Externa       

A.I 2. Auditorias       

A.I.3. Otros servicios técnicos (no relacionados con 
gastos de inversión) 

      

A.I.4. Arrendamientos (de terrenos, inmuebles y 
equipos, no relacionados con sedes administrativas 
y viviendas del personal) 

      

A.I.5. Materiales y suministros no inventariables (no 
relacionados con sedes administrativas ni viviendas 
del personal) 

      

A.I.6. TOTAL PERSONAL       

        A.I.6.1 Personal Local       

        A.I.6.2 Personal Expatriado       

        A.I.6.3 Personal en Sede        

        A.I.6.4 Personal voluntario       

A.I.7. Viajes, alojamientos y dietas       

A.I.8. Fondos rotatorios       

A.I.9. Gastos financieros        

TOTAL A.I  COSTES CORRIENTES DIRECTOS      

A.II.1. Adquisición de terrenos y/o inmuebles 
(excepto sedes administrativas y viviendas del 
personal)   

   

A.II.2. TOTAL CONSTRUCCIÓN Y/O REFORMA      

  A.II.2.1 Construcción y/o reforma de inmuebles 
y otras infraestructuras (excepto sedes 
administrativas y viviendas del personal)   

   

  A.II.2.2. Trabajos y estudios técnicos 
inherentes a la inversión (Proyectos de construcción 
o reforma, licencias y tasas de obra, visados de 
proyectos, etc.)   

   

A.II.3. Equipos y materiales inventariables (excepto 
para sedes administrativas y viviendas del personal)   

   

TOTAL A.II COSTES DE INVERSIÓN      

TOTAL COSTES DIRECTOS A.I + A.II      

Gastos indirectos entidad adjudicataria       

Gastos indirectos Socio local       

TOTAL COSTES INDIRECTOS       

% costes indirectos s/Total ejecutado general      

TOTAL GENERAL       

 
Observaciones sobre la ejecución presupuestaria por partidas: 
 

Se destacarán aquellas desviaciones que resulten significativas por su posible repercusión en la obtención 
de los resultados previstos. 
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Se señalará si el porcentaje de costes indirectos ejecutados sobre el total general ejecutado está dentro del 
límite máximo admisible del 12 %.  

 
Ejecución de fondos por origen de la financiación: 
 

Procedencia de los fondos 
Presupuestado 

€ 
Ejecutado € % s/Ejecutado total 

Subvención AECID    

Rendimientos financieros    

Entidad adjudicataria    

Socios locales    

Otros 1 (especificar)    

Otros 2 (especificar)    

TOTAL    

Observaciones: 
 
El auditor indicará las incidencias detectadas y, en especial, señalará si el porcentaje de la subvención AECID 
ejecutada sobre el total ejecutado está dentro de los límites establecidos: 

- En proyectos con subvenciones superiores a 600.000 euros: máximo 600.000 € + el 95 % del importe de la 
subvención que exceda de 600.000 €. 

- En proyectos con subvención hasta 600.000 euros, y en acciones: la subvención AECID puede ser del 100 
%. 

Se indicará también si el porcentaje de fondos aportados por la entidad adjudicataria se ajusta a la normativa: 
- En proyectos con subvenciones superiores a 600.000 euros: un mínimo del 1 % del importe de la subvención 

AECID que exceda de 600.000 €. 
- En proyectos con subvención hasta 600.000 euros, y en acciones: no es obligatoria la aportación de fondos 

de la entidad adjudicataria. 
Respecto de las aportaciones de los socios locales, los colectivos meta o destinatarios finales y las autoridades 
públicas locales, se indicará en qué medida se han efectuado mediante valorizaciones de contribuciones en especie 
(habrá de tenerse en cuenta estas valorizaciones no son admisibles como parte de las contribuciones obligatorias 
ajenas a la AECID). 
Respecto de las aportaciones dinerarias ajenas a la AECID, se indicará si se han ejecutado en forma de gastos 
directos o indirectos (habrá de tenerse en cuenta que cuando se trate de subvenciones de otros financiadores públicos 
o privados, distintos de los locales, y en el mismo porcentaje admisible para la AECID) 
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2.3.3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE JUSTIFICACIÓN  
 

NORMATIVA DE Justificantes nº (o sin 
incidencias) 

Importe total 
en euros 

Observaciones 

Gastos en que se haya incurrido por 
introducción de modificaciones 
sustanciales sin autorización 

   

Bienes inventariables adquiridos, 
construidos o rehabilitados no 
transferidos de acuerdo con la 
normativa de la AECID 

   

Suministros o servicios técnicos 
superiores a 15.000 €, u obras 
superiores a 40.000 € sin tres ofertas o 
certificado OTC/Embajada de su 
imposibilidad 

   

Adquisición de bienes o suministros, o 
contratación de obras fuera del 
mercado local sin certificado 
OTC/Embajada de imposibilidad 

   

Contratación de entidades o personas 
vinculadas a los adjudicatarios o sus 
socios locales 

   

Tipos de cambio no aplicados 
correctamente (indicar en el importe la 
diferencia positiva o negativa resultante 
de aplicar correctamente los tipos) 

   

Gastos efectuados con anterioridad a la 
fecha de inicio de imputación de gastos 
admisible 

   

Gastos ejecutados con posterioridad a 
la fecha final de ejecución autorizada 
(en el importe se indicará el 20 % del 
total de los gastos ejecutados fuera de 
plazo) 

   

Subcontrataciones por encima del 
máximo admitido del 15 % de la 
subvención 

   

Fondo rotatorio por encima del 10 % de 
la subvención AECID para gastos 
directos (indicar en el importe la cuantía 
en exceso) 

   

Gastos de personal en sede por encima 
del 4,5 % de la subvención AECID 
(indicar en el importe la cuantía en 
exceso), no incluye proyectos, 
convenios y componentes EPD 

   

Otros (indicar)    

IMPORTE TOTAL   
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2.3.4. ANÁLISIS DE LOS JUSTIFICANTES DE GASTO 
 
Se ha presentado / No se ha presentado la relación numerada de justificantes de gasto. 
 
Se ha comprobado que en la misma se incluyen / no se incluyen todos los gastos correspondientes al 100 por 100 de los 
gastos ejecutados con cargo a los fondos aportados por todos los financiadores. (En caso de que no estén incluidos todos 
los gastos realizados con fondos ajenos a la AECID, indicar el importe no justificado). 
 
Respecto de los gastos imputados a otros financiadores se indicará si se aportan certificados de conformidad del 
financiador, o si se ha realizado una comprobación por muestreo, y en qué medida, de la efectiva realización de estos 
gastos. 
 
De acuerdo con la relación de gastos presentada, se han realizado de la siguiente forma: 
 

Origen de los fondos Total ejecutado en 
euros 

Total ejecutado en 
moneda 1 (indicar) 

Total ejecutado en 
moneda 2 (indicar) 

Subvención AECID    

Otros    

TOTAL    

Añadir tantas columnas como sea necesario 
  
El análisis de los justificantes individuales de gasto imputados a la subvención de la AECID se ha realizado sobre una 
muestra de __nº__  justificantes, seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: _____________ (indicar cuales) 
______________ 
 
Se resumen a continuación las incidencias advertidas, cuyo detalle se contiene en Anejo al presente informe: 
 
Indicar tipo de incidencia e importe total de los justificantes afectados por cada uno de los tipos. 
 
O indicar que no se han advertido incidencias. 
  



 
 

Contratación Auditoría Proyecto CSAEM Página 22 

  

2.3.5. RESUMEN ECONÓMICO FINANCIERO 
 

Cuadro Resumen Económico Financiero 

  Importe € 

       A.1 Subvención AECID  

       A.2 Rendimientos Financieros Generados  

A. IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR: (A.1 + A.2)  

B.    IMPORTE RENDIDO SEGÚN INFORME FINAL PRESENTADO  

C.   EXCESO DE FINANCIACIÓN AECID (sobre el porcentaje máximo, en su caso. 
Se comprobará el  porcentaje que representa el apartado B-RENDIDO SEGÚN 
INFORME FINAL, respecto del total justificado de todos los financiadores)  

D.    REMANENTE NO EJECUTADO: (A – B)  

       E.1. Importe total apartado 2.3.3  

       E.2. Importe total apartado 2.3.4.  

E.   IMPORTE INCORRECTAMENTE JUSTIFICADO: (E.1 + E.2)  

F.    IMPORTE JUSTIFICADO SEGÚN REVISIÓN: (B – E)       

G.  EXCESOS DE COSTES INDIRECTOS (sobre el 12 % del apartado F-
JUSTIFICADO SEGÚN REVISIÓN)  

H.  DÉFICIT DE FONDOS PROPIOS (en su caso, la diferencia hasta alcanzar el 
porcentaje obligatorio de aportación de fondos propios de la entidad 
adjudicataria, calculado respecto del total justificado de todos los financiadores)   

I. TOTAL CAUSAS DE REINTEGRO: (C + D + G + H)  

J.   REINTEGRO VOLUNTARIO (fecha)  

REINTEGRO PROPUESTO A SOLICITAR: (I - J)  

 
 
CONCLUSIONES 
 
Breve resumen de conclusiones de las verificaciones administrativa, técnica y económica. 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 
Identificación del auditor: 
Firma del auditor: 
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ANEJO AL INFORME DE AUDITORÍA 
REVISIÓN DE JUSTIFICANTES INDIVIDUALES DE GASTO 

Defectos advertidos 
 

 
A. CODIFICACIÓN DE DEFECTOS   
 

1. Gasto no subvencionable 
2. No existe justificante de gasto, no se identifica el importe o no se acredita el pago (falta recibí o 

acreditación transferencia) 
3. Justificante emitido por el socio local  
4. Justificante emitido por persona o entidad vinculada con el adjudicatario de la subvención /artº 

29.7.d) de la Ley General de Subvenciones) 
5. No consta la diligencia en el justificante original 
6. Es copia sin compulsar 
7. Recibo no autorizado 
8. Ausencia de contrato 
9. Liquidación de dietas no ajustada a normativa (especificar en observaciones) 
10. No responde a lo establecido para el tipo de gasto (especificar en observaciones) 
11. Imputación de impuesto indirecto recuperable, sin declaración responsable de no recuperación 
12. Insuficiencia de la descripción del concepto, de la identificación del expedidor o del destinatario  

o de la fecha de emisión o pago (especificar en observaciones) 
13. Otros (especificar en observaciones) 

 
B. LISTADO DE JUSTIFICANTES DEFECTUOSOS. 
 

Nº  
justificante 

Concepto 
Importe 
moneda 

local 

Importe 
divisa 

intermedia 

Importe 
€ 

Código/s 
defecto/s 

Observaciones 

       

       

       

       

       

 
 

 
 

 


